



# Дом здравља „Краљево“ Краљево

Број: 14-5/19-1  
Датум: 18.02.2019.

ПРЕДМЕТ: Одговор на постављена питања

Дана 14.02.2019. године електронским путем потенцијални понуђач упутио је наручиоцу захтев за додатним појашњењем, заводни број наручиоца 4691 од 14.02.2018. године:

1., „Наручилац је одредбом члана. 8 Модела уговора предвидео., У случају прекорачења рока испоруке из члана 2 став 1 овог Уговора, Продавац ће бити у обавези да за сваки дан закашњења плати Купцу на име уговорне казне 0,5 % од износа уговорене цене из члана 1. овог Уговора, али не више од 5%“

Предлажем измену ове одредбе, тако да уговорна казна гласи:

У случају прекорачења рока испоруке, Продавац ће бити у обавези да за сваки дан закашњења плати Купцу на име уговорне казне 0,5 % дневно од вредности робе испоручене са закашњењем, за сваки дан закашњења, али не више од 5% вредности робе испоручене са закашњењем.“

Наиме, имајући у виду начело савесности и поштења Закона о облигационим односима сматрамо дефинисање уговорне казне на начин како сте предвидели спорним обзиром да је кажњавање Продавца и за део робе који је по поруџбини савесно испоручио у свему супротно начелу савесности и поштења поменутог Закона.“

2., „Наручилац конкурсном документацијом предвидео рок испоруке у року од 48h од захтева наручиоца. Будући да су предмет јавне набавке лекови са Д листе лекова, за који се испорука може извршити тек након окончања процедуре за увоз и дистрибуцију Нерегистрованог лека, молим Вас да у складу са тим измените документацију, односно да се рок испоруке дефинише 48 h од пријема поруџбине, а по завршеној процедури за увоз и дистрибуцију Нерегистрованог лека.“

Одговор наручиоца гласи:

Наручилац ће изменити конкурсну документацију и продужити рок за доставу понуде.



СТРУЧНА КОМИСИЈА